

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประเภทอาคาร ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน-นักศึกษา

เจ้าของอาคาร วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แบบเลขที่ -

แบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน-นักศึกษา	1,127,979.74	1.2722	1,435,015.83	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	- เงินประกันผลงานหัก - %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			1,435,015.83	
	หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสี่บาทแปดสิบสามสตางค์			1,435,015.83	
	คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วขอปรับลดเหลือเพียง			1,435,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			1,435,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


..... ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพชรพรหม)


..... กรรมการ

(นายเรวัตต์ หนายมี)


..... กรรมการ

(นายสุขุม เขตรเชื่อน)

หมายเหตุ

1. จำนวนปริมาณงานและค่าแรงเป็นการถอดแบบจัดทำรายการปริมาณงานและราคาเพื่อประกอบการดำเนินการจ้างสิ่งก่อสร้างภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

2. จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามเอกสารนี้เป็นจำนวนโดยประมาณ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้วัสดุต้องมีคุณสมบัติ คุณภาพถูกต้องหรือมีคุณสมบัติ คุณภาพดีกว่าแบบรูปรายการที่กำหนด

3. จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามเอกสารประมาณการราคาค่านี้เป็นจำนวนและราคาโดยประมาณ วิทยาลัยฯ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และนำเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ(ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ) พิจารณาเห็นชอบก่อนการเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง

4. คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่กำหนดราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางการของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555