

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประเภทอาคาร งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 1

เจ้าของอาคาร วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 จำนวน 3 แผน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| 1 | ประเภท งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 1 เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย - % - เงินประกันผลงานหัก - % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | 1,178,411.00 | 1.2722 | 1,499,174.47 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ | | | 1,499,174.47 1,499,174.47 | |
| | คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วขอปรับลดเหลือเพียง | | | 1,499,000.00 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ | | | 1,499,000.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพชรพรหม)



กรรมการ

(นายเรวัตต์ หนายมี)



กรรมการ

(นายสุขุม เขตรเชื่อน)

หมายเหตุ

1. จำนวนปริมาณงานและค่าแรงเป็นการถอดแบบจัดทำรายการปริมาณงานและราคาเพื่อประกอบการดำเนินการจ้างสิ่งก่อสร้างภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

2. จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามเอกสารนี้เป็นจำนวนโดยประมาณ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้วัสดุต้องมีคุณสมบัติ คุณภาพถูกต้องหรือมีคุณสมบัติ คุณภาพดีกว่าแบบรูปรายการที่กำหนด

3. จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามเอกสารประมาณการราคาค่านี้เป็นจำนวนและราคาโดยประมาณ วิทยาลัยฯ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และนำเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ(ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ) พิจารณาเห็นชอบก่อนการเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง

4. คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่กำหนดราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางการของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555