

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประเภทงาน ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า

เจ้าของอาคาร วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


แบบเลขที่ -

แบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า	657,601.00	1.2722	836,599.99	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	- เงินประกันผลงานหัก - %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
2	งานที่ไม่พิจารณาให้ค่า Factor F.	520,000.00	ภาษี7%	556,400.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าปรับปรุงฯ เป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			1,392,999.99	
	หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์			1,392,999.99	
สรุป	รวมค่าปรับปรุงฯ เป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			1,392,999.99	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ ลิมเชย)

.....  กรรมการ

(นายชุมพล สว่างสุข)

.....  กรรมการ

(นายภควัชร ใจรุ่ง)

หมายเหตุ

1. จำนวนปริมาณงานและค่าแรงเป็นการถอดแบบจัดทำรายการปริมาณงานและราคาเพื่อประกอบการดำเนินการจ้างสิ่งก่อสร้างภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

2. จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามเอกสารนี้เป็นจำนวนโดยประมาณ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้วัสดุต้องมีคุณสมบัติ คุณภาพถูกต้องหรือมีคุณสมบัติ คุณภาพดีกว่าแบบรูปรายการที่กำหนด

3. จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามเอกสารประมาณการราคาค่านี้เป็นจำนวนและราคาโดยประมาณ วิทยาลัยฯ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และนำเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ(ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ) พิจารณาเห็นชอบก่อนการเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง

4. คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่กำหนดราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางการของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555