

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ประเภทอาคาร ปรับปรุงห้องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 เจ้าของอาคาร แผนกก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครนารายก
 สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครนารายก
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 แบบเลขที่.....
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

แบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย - % - เงินประกันผลงานหัก - % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	664,322.41	1.2726	845,416.70	
2	งานที่ไม่พิจารณาให้ค่า Factor F. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	0.00	ภาษี7%	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ แปดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์			845,416.70 845,416.70	

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วขอปรับลดเหลือเพียง

845,000.00

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ

845,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

..... ประธานกรรมการ
 (นายจรัส เรืองฤทธิ)

..... กรรมการ
 (นายเรวัตต์ หนายมี)

..... กรรมการ
 (นายธนพร เรืองโพน)