

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  
สถานที่ก่อสร้าง แผนกก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประมาณราคาวันที่ 7 กันยายน 2558

ประมาณราคาค่าก่อสร้างประกอบการออกแบบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แบบเลขที่.....

แบบ ปร. 4

| ลำดับที่                                   | รายการ             | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ            |
|--|--------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|---------------------|
|  |                    |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |                     |
| <b>สรุปงานก่อสร้าง</b>                     |                    |       |       |             |           |             |           |                             |                     |
| 1  | งานโครงสร้าง       |       | รวม   |             |           |             |           | 358,771.41                  | คิดเป็นร้อยละ 54.01 |
| 2  | งานผนังและระเบียง  |       | รวม   |             |           |             |           | 66,410.00                   | 10.00               |
| 3  | งานกระบือองและพื้น |       | รวม   |             |           |             |           | 67,670.00                   | 10.19               |
| 4  | งานประตูป่าต่าง    |       | รวม   |             |           |             |           | 60,800.00                   | 9.15                |
| 5  | งานสี              |       | รวม   |             |           |             |           | 19,578.00                   | 2.95                |
| 6  | งานไฟฟ้า           |       | รวม   |             |           |             |           | 44,848.00                   | 6.75                |
| 7  | งานฝ้าเพดาน        |       | รวม   |             |           |             |           | 46,245.00                   | 6.96                |
|  | <b>หมายเหตุ</b>    |       |       |             |           |             |           |                             |                     |
| <b>รวมราคาวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ</b> |                    |       |       |             |           |             |           |                             | <b>100.00</b>       |
|  |                    |       |       |             |           |             |           | <b>664,322.41</b>           | <b>100.00</b>       |